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Να διευκρινιστεί εαν ειναι αποδεκτες οι εγγυητικες που εκδιδονται απο τον ΤΜΕΔΕ, 
ειτε για την ε/ε συμμετοχης, ειτε για τις ε/ε καλης εκτελεσης και λειτουργιας

Δεν είναι αποδεκτές. Βλέπε Άρθρο 15.1 της διακήρυξης - Η εκάστοτε 
εγγυοδοσία για το συγκεκριμένο έργο θα παρέχεται σύμφωνα με την 
διακήρυξη, ήτοι από αξιόχρεο και αναγνωρισμένο Νομισματικό 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (ΝΧΙ) που λειτουργεί νομίμως στον Ελλαδικό 
χώρο - Βρείτε όλα τα εγκεκριμένα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα, στον σύνδεσμο  
https://www.bankofgreece.gr/statistika/nomismatikh-kai-trapezikh-
statistiki/katalogos-nxi
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Ολα τα σχεδια θα πρέπει απαραιτήτως να μας δοθούν σε μορφη dwg ωστε να ειναι 
δυνατη η προμέτρηση των στοιχείων

Βλέπε Οίκοθεν Ανακοίνωση #2  - https://www.thpa.gr/el/ted-144-2026-
official-announcement-2/
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Συμφωνα με την παρ.3.2 της Διακήρυξης τα αιτηματα παροχης 
διευκρινισεων δυναται να υποβληθούν το αργοτερο 5 ημερες πριν απο την ληξη 
της προθεσμιας υποβολης προσφορων, ενω στο προοιμιο και στην σχετικη 
ανακοινωση της 5/6/2026 αναφερεται ως καταληκτικη ημερομηνια υποβολης 
αιτηματων παροχης διευκρινίσεων η Τεταρτη 10/6/2026. Εκτιμούμε ότι το 
διάστημα αυτο είναι εξαιρετικά μικρο και θα θελαμε να παραταθεί.

Η αναφορά στην παρ.3.2 έμεινε εκ παραδρομής. Όλα τα αιτήματα προς 
διευκρίνιση μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με την δημοσιευμένη 
ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων προς διευκρίνιση, ήτοι στις 
16/06/2026.
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 Το ζητουμενο EN ISO 15614 αναφερεται στην διαδικασια ελέγχου 
συγκολήσεων και δεν δυναται να γινει πιστοποιηση φορέα κατασκευης 
(εργολαβου ή υπεργολάβου) με βαση το προτυπο αυτο. Τα συνηθη και ικανα 
πρότυπα μεταλλικων κατασκευων ειναι το ΕΝ 1090 (Παραγωγή και Κατασκευή) 
και το ΕΝ ISO 3834 (Συγκολλητες Κατασκευές), σε συνδυασμό με το γενικο 
προτυπο ποιοτητος ΕΝ ISO 9001 στο πεδιο χαλυβδινων κατασκευων

Σύμφωνα με το άρθρο 10.1.3, η σχετική απαίτηση δύναται να καλυφθεί με 
την υποβολή πιστοποιητικού/τεκμηρίωσης κατά EN ISO 15614 ή 
ισοδύναμου, σε ισχύ.Η ανωτέρω απαίτηση δύναται να καλυφθεί με την 
υποβολή εγκεκριμένων διαδικασιών συγκόλλησης (WPQR) σύμφωνα με 
EN ISO 15614, συνοδευόμενων από σχετικές πιστοποιήσεις (ενδεικτικά 
EN 1090 και EN ISO 3834) του οικονομικού φορέα ή/και του δηλωθέντος 
υπεργολάβου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Οικοθεν 
Ανακοίνωση περί χρήσης πόρων τρίτων. 
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Λαμβανοντας υποψη το ειδος, την μορφη και το μεγεθος του εργου, 
παρακαλούμε, να γινει δεκτη κατά την φάση του διαγωνισμού η υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος χωρίς την υποβολή των στοιχειων  i, iv, v, vi, viii, ix, και xii της 
παρ.10.3.1 της Διακηρυξης, τα οποια δυνανται να υποβληθουν απο τον προτιμητέο 
ανάδοχο πριν την υπογραφη της Συμβασης ή πριν την έναρξη των εργασιών.

Με δεδομένη την συμμετοχή του συγκεκριμένου κριτηρίου στην τεχνική 
αξιολόγηση, όλα τα ζητούμενα κρίνονται αναγκαία. Λοιπές προσφορές δεν 
αποκλείονται αλλά ενδεχομένως κατά την τεχνική αξιολόγηση να λάβουν 
χαμηλότερη βαθμολογία.

6

Λαμβανοντας υποψη το ειδος, την μορφη και το μεγεθος του 
εργου, παρακαλούμε να γινει δεκτη η στελέχωση του Οργανογραμματος της παρ. 
10.3.3 της Διακηρυξης με ελαχιστη απαιτουμενη εμπειρια 10 ετων για την θεση 
i και 5 ετων για τις θεσεις iii, iv, v, και vii. Σε καθε περιπτωση, παρακαλουμε να γινει 
δεκτη και η δυνατότητα κάλυψης καθηκοντων σε περισσότερες από μια θεσεις απο 
το ίδιο πρόσωπο.

Με δεδομένη την συμμετοχή του συγκεκριμένου κριτηρίου στην τεχνική 
αξιολόγηση, όλα τα ζητούμενα κρίνονται αναγκαία. Μπορεί να γίνει 
αποδεκτή κάλυψη καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέσεις από το 
ίδιο πρόσωπο αλλά με την απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας. Λοιπές 
προσφορές δεν αποκλείονται αλλά ενδεχομένως κατά την τεχνική 
αξιολόγηση να λάβουν χαμηλότερη βαθμολογία.
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Στην παρ.1 του Παραρτήματος 3 αναφέρεται ως τροπος πληρωμης η καταβολή της 
συνολικης αμοιβης μετα την πληρη αποπερατωση του εργου και την παραλαβη του 
απο τον ΟΛΘ. Το παραπανω οδηγει σε καθολική και πληρη χρηματοδοτηση του 
εργου απο τον ανάδοχο. Παρακαλουμε να εξετασετε βελτιωμένο τροπο πληρωμης 
στον οποίο θα πρεπει να συμπεριλαμβάνεται τόσο η ληψη προκαταβολης όσο και η 
δυνατότητα ενδιαμεσων πιστοποιήσεων.

Βλέπε άρθρο 9, παράγραφος 1.Ε, σελίδα 9.  Για διευκόλυνση 
επισυνάπτεται το ανανεωμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που 
κοινοποιείτε ως συμπληρωματικό αρχείο. Έχει προστεθεί η δυνατότητα 
υποβολής του επιθυμητού τρόπου πληρωμής για τον εκάστοτε 
συμμετέχοντα.
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Λαμβάνοντας υποψη το πληθος και τον ογκο εργασιας των απαιτουμενων προς 
υποβολή δικαιολογητικών παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότητα χορήγησης 
παρατασης στην καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορών

Βλέπε Οίκοθεν Ανακοίνωση #2  - https://www.thpa.gr/el/ted-144-2026-
official-announcement-2/
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Να μας γνωστοποιήσετε τον διαθεσιμο χωρο για την περιφραξη, εγκατασταση και 
λειτουργια του εργοταξιου, καθως και τις προσβασεις αυτού

Συμπεριλαμβάνεται σε PDF/DWG ο ενδεικτικός χώρος εργοταξιακής 
κατάληψης (Βλέπε σχέδιο: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ), ο 
οποίος θα πρέπει να επικαιροποιηθεί προ της έναρξης εργασιών και 
σύμφωνα με τις υπηχειρησιακές ανάγκες του Σ.ΕΜΠΟ.
Ο τελικός χώρος ανάπτυξης του εργοταξίου και οι επιτρεπόμενες 
προσβάσεις θα καθοριστούν από τον Κύριο του Έργου, σε συνεννόηση με 
τη Διεύθυνση Σ.ΕΜΠΟ., βάσει της εγκεκριμένης εργοταξιακής διάταξης.
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Σε συνδυασμό με τον διαθέσιμο χώρο, να διευκρινιστεί ο τυπος - ειδος της 
απαιτουμενης εργοταξιακης περιφραξης δεδομένου ότι υπάρχει κινηση βαρεων 
οχηματων και ειδικων μηχανηματων (straddle carriers) περιμετρικά του εργου

Ο τύπος της εργοταξιακής περίφραξης δεν καθορίζεται ειδικώς από τα 
τεύχη της μελέτης. Η περίφραξη θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή 
οριοθέτηση και απομόνωση του χώρου εργασιών, χωρίς να 
παρεμποδίζεται η λειτουργία της Σ.ΕΜΠΟ.Προτείνεται προσωρινή 
περίφραξη ύψους περίπου 2,00 m από μεταλλικά πετάσματα/λαμαρίνα, με 
πυκνούς ορθοστάτες, επαρκή αντιστήριξη και σήμανση με αναλάμποντες 
φανούς ανά περίπου 5,00m, καθότι η λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ είναι 24/7.
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Να διευκρινιστεί εάν ο διαδρομος κινησης πεζων που διέρχεται απο την περιοχη 
του εργου θα πρεπει να μετατοπιστει (με νεα σημανση?) απο τον ανάδοχο του 
έργου και ως εξης: α) προσωρινα κατα την διαρκεια των εργασιών σε συνδυασμό 
με την απαντηση στο ερωτημα 1, και β) οριστικα μετα το περας του εργου 
καθοσον η εργασια δεν προβλεπεται στον π/υ. 

Η προσωρινή σήμανση, η τυχόν μετατόπιση της όδευσης πεζών και οι 
αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή κίνηση πεζών 
αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου, στο πλαίσιο της εργοταξιακής 
διάταξης και των μέτρων ασφάλειας του έργου.
Σε περίπτωση που, λόγω των εργασιών, επηρεαστεί, καταστραφεί ή 
καταστεί μη λειτουργική η υφιστάμενη διαγράμμιση/σήμανση του 
πεζοδιαδρόμου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κυρίου του Έργου.
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Να διευκρινιστεί τι αφορα η εργασια του αρ.1.2 Αποξεση ασφαλτου με 
ποσοτητα 4.828μ2

Οι ποσότητες είνει ενδεικτικές και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον 
υποψήφιο. Η ποσότητα αρχικώς αφορούσε τον χώρο στάθμευσης των 
μηχανημάτων και εκ παραδρομής έμεινε η ίδια ποσότητα ενώ προστέθηκε 
η πλάκα μπετόν. Θεωρούμε ότι γύρω από την εκσκαφή στα δυο μέτρα 
περιμετρικά θα γίνει αποξήλωση. Η εκτιμώμενη ποσότητα διορθώθηκε 
στο διορθωμένο επισυναπτόμενο Συνοπτικό Τιμολόγιο.Βλεπε 
"ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - SAMPLE FINANCIAL FORM".
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Θα πρεπει να αποσαφηνιστεί η μετατοπιση όλων των εμπλεκομενων δικτυων 
καθοσον στο σχετικο σχεδιο υπαρχει μονον αποτυπωση και δεν υπαρχει 
η προτεινομενη νεα οδευση- μετατοπιση. Περαιτερω απαιτείται να δοθουν και οι 
προδιαγραφες των εργασιων καθοσον το σχετικο αρθρο 1.3a. στον π/υ δεν 
υπαρχει ως αναλυτικο τιμολογιο.

Ο Κύριος του Έργου έχει προβεί σε αποτύπωση των υφιστάμενων 
δικτύων στην περιοχή του έργου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα 
οποία αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβλέψει στην προσφορά του τις απαιτούμενες 
εργασίες προστασίας, προσαρμογής ή/και μετατόπισης των 
εμπλεκόμενων δικτύων, στο πλαίσιο του σχετικού κατ’ αποκοπήν 
αντικειμένου.
Η τελική όδευση τυχόν απαιτούμενων μετατοπίσεων, θα υποβληθεί από 
τον Ανάδοχο προς έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
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Εκτιμούμε ότι στον π/υ εχουν τεθει αντιστροφα οι ποσότητες των αρ.5.2 και 5.3. 
Παρακαλουμε να επιβεβαιωθει.

Ναι. Έχουν τεθεί αντίστροφα και υπάρχει λάθος στις ποσότητες. Οι 
διαχωριστές κυκλοφορίας είναι 40 τεμάχια και το μονόπλευρο στηθαίο 
ασφαλείας είναι 9,74 τρέχοντα μέτρα. Οι ποσότητες θα πρέπει να 
επιβεβαιωθούν από τους υποψήφιους. Βλεπε ερώτηση 16.
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Παρακαλουμε να μας ενημερώσετε για τις θεσεις τοποθετησης των 
διαχωριστών κυκλοφοριας του αρ.5.2 καθοσον δεν εμφανιζονται στα σχέδια.

Βλέπε ενημερωμένο σχέδιο με την ακριβή τους θέση "A-04 ΚΑΤΟΨΗ 
+0.00".  Βλεπε ερώτηση 16.
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Δεν υπαρχει στον π/υ αρθρο σχετικα με τα ελαστικα επισωτρα πλατους 500χιλ 8 
τεμαχια ανα θεση, τα οποια αναφέρονται στο σχεδιο Α-04. Η εργασια δεν 
αναφερεται στην Τεχνικη Περιγραφη και δεν υπάρχει ουτε αναλυτικό τιμολογιο 
ουτε προδιαγραφες ουτε και η απαραιτητη λεπτομερεια. Παρακαλουμε προς 
διευκρινιση 

Τα συγκεκριμένα να αφαιρεθούν από την εργασία. Βλέπε "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - SAMPLE FINANCIAL FORM"
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 Συμφωνα με τον π/υ η ποσότητα βιομηχανικου δαπεδου με αντιολισθηρη 
επεξεργασια ("χτενιστο") ανέρχεται σε 408μ2 που αντιστοιχεί μόνον στην περιοχη 
της κοιτοστρωσης της μεταλλικης κατασκευης - πλατφορμας. Στην Τεχνικη 
Περιγραφη ομως αναφερεται οτι η αντιολισθηρη επεξεργασια θα γινει και στην 
επιφανεια των υπολοιπων δαπέδων από σκυρόδεμα (εδαφοπλακες σταθμευσης 
straddle carriers). Παρακαλουμε να επιβεβαιωθει, επισημαίνοντας όμως ότι κατα 
την γνωμη μας το δαπεδο σταθμευσης των straddle carriers δεν θα επρεπε να εχει 
αντιολισθηρη επεξεργασια για λογους καθαρισμου. Σε αυτην την περιπτωση θα 
πρεπει να προστεθει και ξεχωριστο αρθρο εργασιας για την επεξεργασια των 
δαπεδων αυτων (βιομηχανικο, εποξειδικο, αλλο?) 

Διευκρινίζεται ότι η αντιολισθηρή επεξεργασία επιφανειών σκυροδέματος 
τύπου «χτενιστό» εφαρμόζεται μόνο στην επιφάνεια και στην ποσότητα 
που προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο του Προϋπολογισμού Μελέτης.
Δεν προβλέπεται πρόσθετη αντιολισθηρή επεξεργασία ή άλλη ειδική 
επεξεργασία δαπέδου, όπως βιομηχανικό, εποξειδικό ή άλλο δάπεδο, στις 
εδαφόπλακες/χώρους στάθμευσης των straddle carriers.
Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται η προσθήκη νέου ή ξεχωριστού άρθρου 
εργασίας.
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Στο σχεδιο Α-08 (Τομες) παρουσιαζεται διαστρωματωση (χωρις αναλυση) των 
υλικων του δαπεδου σταθμευσης των straddle carriers, η οποία δεν αντιστοιχεί με 
την διαστρωματωση της λεπτομερειας του σχεδιου Λ-07 (ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ 
ΕΔΑΦΟΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗ / ΠΛΑΚΑ).Παρακαλουμε προς διευκρινιση.

Το σχέδιο Α-08 αποτελεί τυπική/γενική τομή και αποτυπώνει τη συνολική 
διαμόρφωση της κατασκευής.
Για την αναλυτική διαστρωμάτωση των υλικών της κοιτόστρωσης, της 
εδαφόπλακας στάθμευσης των straddle carriers και της συναρμογής τους, 
ισχύει η λεπτομέρεια του σχεδίου Λ-07, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα 
στατικά σχέδια της μελέτης. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή θα γίνει βάσει της 
λεπτομέρειας Λ-07 και των σχετικών στατικών σχεδίων.
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Να διευκρινιστεί που ακριβως αναφερεται (ήτοι ποια αρθρα εργασιων αφορα) η 
ποσότητα μεταλλικων χρωματισμων του αρ.7.1 η οποία φαινεται πολυ μεγαλη 
δεδεμενου ότι η βαφη της φερουσας μεταλλικης κατασκευης περιλαμβανεται 
πλήρης στο αρ.3.3 εφοσον ολόκληρος ο φέρων οργανισμός πυροβάφεται 
συμφωνα με τον π/υ. 

Αφορά τα κιγκλιδώματα και τους χειρολισθήρες. Εχει ενημερωθεί η 
πόσότητα. Βλεπε "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - SAMPLE 
FINANCIAL FORM". Οι ποσότητες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τους 
υποψηφίους. Βλέπε ερώτηση 43.
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Στην Τεχνικη περιγραφη αναφερεται βαφη του τοιχειου σκυροδεματος στο οριο 
σταθμευσης των μηχανηματων. Δεν υπάρχει αντιστοιχο αρθρο στον π/υ.

Ενημερώθηκε το συνοπτικό τιμολόγιο,άρθρο 7.4 . Βλέπε "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - SAMPLE FINANCIAL FORM". Οι ποσότητες 
θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τους υποψηφίους.
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Παρακαλουμε να διευκρινιστεί αν η επιλογη του ανελκυστηρα ALIMAK SE 300 DOL 
ειναι δεσμευτικη σε οτι αφορα τον τυπο και τον οικο, ή αν ειναι ενδεικτικη και η 
επιλογη είναι ελεύθερη

Όπως αναφέρεται και στην Τεχνική Περιγραφή, τυχόν αναφορές σε 
συγκεκριμένα προϊόντα, τύπους ή κατασκευαστές είναι ενδεικτικές, εκτός 
εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.
Συνεπώς, η αναφορά στον ανελκυστήρα ALIMAK SE 300 DOL δεν είναι 
δεσμευτική ως προς τον οίκο/κατασκευαστή. Γίνονται αποδεκτές 
ισοδύναμες λύσεις βιομηχανικού ανελκυστήρα τύπου Mast, εφόσον 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της μελέτης, της Διακήρυξης/RFP και των 
ισχυόντων προτύπων.
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Στην τεχνικη περιγραφη του εργου περιγραφεται επάλειψη θεμελίωσης με 
τσιμεντοειδες και εφαρμογη αποστραγγιστικης μεβρανης, ενω δεν υπαρχουν 
αντιστοιχο/α άρθρο/α στον Π/Υ. Θα προστεθουν?

Ενημερώθηκαν τα άρθρα 6.3 και 6.4  του συνοπτικού τιμολογίου. Βλεπε 
"ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - SAMPLE FINANCIAL FORM", 
και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_v3

23
Στην ποσότητα του αρθρου 1.1 φαινεται πολυ μεγαλη εκτος αν σε αυτην 
υπολογιζονται και οι απαιτουμενες κοπες των νεων δαπεδων. Επιβεβαιωστε

Επιβεβαιώνουμε, υπολογίζονται και οι κοπές των νέων δαπέδων

24

Παρακαλουμε να διευκρινίσετε την μορφη-μοτιβο των διαγραμμισεων του 
αρθρου 7.3 (παχος γραμμων, διαταξη, αποστασεις, χρωματισμός κλπ) καθόσον η 
ποσότητα αναφέρεται σε συνολικη επιφανεια και οχι σε επιφανεια καλυψης 
χρώματος

Πρόκειται για τις κίτρινες γραμμές πάχους 10cm όπως φαίνεται στο σχέδιο  
και σύμφωνα με το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ_v3. (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜEΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΠΛΑΤΟΥΣ :  100 
MM ΧΡΩΜΑ : ΚΙΤΡΙΝΟ, ΦΩΣΦΩΡΙΖΟΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ - RAL 1023) 

25
Στην ποσότητα του αρθρου 1.3 συμπεριλαμβάνονται και οι εκσκαφες διατρησης 
πασσαλων;

Οι εκσκαφές διάτρησης των πασσάλων περιλαμβάνεται στο άρθρο 2.6 
βλέπε αντίστοιχο άρθρο στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_v3

26
Η ποσότητα του άρθρου 2.6 ανερχεται συμφωνα με τον Π/Υ σε 746,30μ. Συμφωνα 
με την μελετη κατασκευαζονται 38 πασσαλοι βαθους 23μ εκαστος, αρα η συνολικη 
ποσοτητα είναι 874μ. Επιβεβαιώνεται;

Οι ποσότητες προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει να επιβεβαιωθού 
από τους υπψήφιους. Επιβεβαιώνεται το συνολικό καθαρό μήκος προς 
κατασκευή πασσάλων. Ενημερώθηκε το αρχείο. Βλεπε "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - SAMPLE FINANCIAL FORM"

27

Σχετικα με το συστημα πυροβαφης που προδιαγραφεται στην τεχνικη περιγραφη 
και στο αναλυτικο τιμολογιο: λογω χρησης καποιων λεπτοτοιχων διατομων 
παρουσιαζεται το φαινομενο το παχος ξηρου υμενα βαφης (DFT) ειναι πολυ μεγαλο 
και μαλιστα μεγαλυτερο και απο το πάχος της διατομης! Αυτο οδηγει σε μεγαλο 
κοστος πυροβαφης αλλα και μεγαλη ευπάθεια της βαφης λόγω παχους. Το 
φαινομενο μπορει να αντιμετωπιστει με ποικιλους τροπους: χρηση αλλου 
συστηματος βαφης, αλλαγη κρισιμης θερμοκρασιας (απο 500οC σε 750οC), 
αλλαγη παχους διατομων κλπ. Θα δοθει καποια διευκρίνιση για το θεμα αυτό σε 
αυτην την φαση?

Για το συγκεκριμένο ερώτημα προτείνουμε αλλαγή κρίσιμης 
θερμοκρασίας (από 500οC σε 750οC).

28

Παρακαλουμε να διευκρινιστεί αν υπαρχει καποια υποχρεωση αδειοδοτησης απο 
τον ανάδοχο ειτε ως διαδικασια εκπονησης-εκδοσης είτε ως δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών, επιβλέψεων, ελέγχων δόμησης, πιστοποιητικών 
πυρασφαλειας, πιστοποιητικου ανελκυστηρα κλπ

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης του έργου αποτελεί 
υποχρέωση του Κυρίου του Έργου και βρίσκεται στο στάδιο 
ολοκλήρωσης.
Όλες οι λοιπές απαιτούμενες δαπάνες που αφορούν εκπόνηση 
Shopdrawings, ανάλυψη επίβλεψης του έργου, πιστοοιητικών που θα 
απιτηθούν να εκδοθούν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα υλοποιηθούν 
σύμφωνα   με τη μελέτη, τα συμβατικά τεύχη, την ισχύουσα νομοθεσία και 
τις οδηγίες του ΚτΕ

29
Στην Τεχνικη Περιγραφή σελ.17 αναφερεται η προμηθεια και τοποθετηση μπαρων 
εισοδου-εξοδου, χωρις να υπαρχει άρθρο στον Π/Υ ουτε και σχετικες 
προδιαγραφες. Παρακαλουμε διευκρινίστε. 

Δεν προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών εισόδου–εξόδου 
στο αντικείμενο της σύμβασης. Η σχετική αναφορά στην Τεχνική 
Περιγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν απαιτείται κοστολόγηση από 
τους υποψήφιους Αναδόχους.

30

Σε σχέση με το νέα δίκτυα ύδρευσης και πεπιεσμένου αέρα: 
- ποια θα είναι η πίεση λειτουργίας των δικτύων, 
- ποια θα είναι ο όδευση τους: διανομή κάτω από την σχάρα του δαπέδου και  
κατασκευή ορθοστάτη παροχής στο κιγκλίδωμα;  
- η στερέωση στον μεταλλικό σκελετό-δάπεδα μπορεί να γίνει με συγκόλληση, ή 
διάτρηση, ή θα πρέπει να τοποθετηθούν τυποποιημένοι ειδικοί σφικτήρες και 
ποιου τύπου.
- απαιτούνται υδατοπαγίδες για τις παροχές πεπ. αέρα; 

Η πίεση λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης είναι αυτή του δικτύου της 
ΕΥΑΘ (2-4 bar), η  συνήθης πίεση λειτουργίας του δικτύου πεπιεσμένου 
αέρα είναι 6-8 bar. 
Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή των Ηλεκτρομηχανολογικών  
Εγκαταστάσεων : «Η παροχή του πεπιεσμένου  αέρα θα γίνει από το 
υφιστάμενο δίκτυο και είναι αρμοδιότητα του ΟΛΘ όπως και η 
τοποθέτηση των απαιτούμενων λειτουργικών στοιχείων 
(φίλτρα/ρυθμιστές)
Η στήριξη των σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης  περιγράφεται 
στην παράγραφο 5.1 ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ 

31
Στο αρθρο ΥΔΡ 8.1 του Π/Υ αναφερονται φωλιες ½ " ενω στην τεχνική περιγραφή 
πυρόσβεσης αναφερεται  ¾". Παρακαλώ διευκρινίστε  

Το ορθό είναι στο ΥΔΡ 8.1 του Π/Υ αυτό που  αναφερεται στην τεχνική 
περιγραφή πυρόσβεσης δηλαδή φωλιες ¾"

32
Στον Π/Υ αναφερονται 11 τεμαχια φ.σ 11.000lm με emergency κιτ (αρθρο ΙΡ 19), 
ενω δεν φαινονται στα σχεδια της μελετης (ολα τα φ.σ. με emergeny kit 
αναφερονται ως 2400lm). Παρακαλώ διευκρινίστε

Η σωστή προμέτρηση φωτιστικών σωμάτων είναι : 
Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό 2.400lm  14.00 τεμ. 
Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό 2.400lm με emergency kit 
500lm/90min 25 τεμ. 
Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό 11.000lm 15 τεμ.
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Απο την προμηθευτρια-εισαγωγεα εταιρεια του 
προδιαγεγραμμενου ανελκυστηρα ALIMAK υποδειχθηκε ότι η προδιαγραφομενη 
ισχυς 11Kw  του κινητηρα είναι υπερβολικη και οτι η ενδεδειγμενη ισχυς είναι 
7,5Kw. Ειναι αποδεκτη η παραπάνω τροποποίηση?

Η προδιαγραφόμενη ισχύς 11kW προέκυψε κατόπιν υπόδειξης της 
προμηθεύτριας εταιρείας κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης 
εφαρμογής. 

34
Για την εγκατασταση του ανελκυστήρα θα προβλεφθει τηλεφωνικη γραμμη ή 
γραμμη δικτυου? 

Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τηλεφωνική συσκευή 
και όλους τους απαραίτητους μετατροπείς 
στον πίνακα ελέγχου του. Η ΟΛΘ θα είναι υπεύθυνη για την όδευση 
τηλεφωνικού καλωδίου ή γραμμής δικτύου.

35

Παρακαλουμε να  διευκρινιστεί αν υπαρχει η δυνατοτητα των εξης εργοταξιακων 
παροχων:
Νερο διατομης >1" 
Ρευμα τριφασικο Νο5 85KVA 
Ρευμα μονοφασικο 10KVA   

Μπορεί να εξυπηρετηθεί νερό διατομής 1".
Δεν υπάρχει διαθέσιμο Ρευμα τριφασικο Νο5 85KVA στην συγκεκριμένη 
περιοχή για τις εργοταξιακές ανάγκες. Το διαθέσιμο ρεύμα είναι ισχύος 
10kVA.

36

Στο άρθρο 2.2 για την κατασκευη της θεμελιωσης και εδαφοπλακών αναφερεται 
σκυροδεμα κατηγοριας C30/37. Αντιθετα, στο αρθρο 6.1 για την στεγανοποίηση 
σκυροδεματων με προσμικτο SIKA WT-200p αναφερεται ενδεικτικη προτεινομενη 
συσταση σκυροδεματος XS3 με σκυροδεμα κατηγοριας C25/30. Παρακαλουμε να 
προβειτε σε μεταβολή της προτεινομενης σύστασης με σκυροδεμα κατηγοριας 
C30/37. 

Το αρχείο τροποποιήθηκε στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_v3. Η κατηγορία έκθεσης για το σκυρόδεμα 
C30/37 είναι XS3 (Διαβρεχόμενες ζώνες).

37

Στο άρθρο 3.8 για την κατασκευη χειρολισθήρα γαλβανισμενου αναφερεται διπλος 
χειρολισθηρας (σε υψος 0,7 και 1,10). Δεν ειναι ξεκαθαρο σε ποια εργασια 
αναφερεται το αρθρο αυτο: αν αναφερεται στο κιγλιδωμα  (πλατφορμας και 
κλιμακων) που φαινεται στα σχεδια αυτο εχει μονό χειρολισθηρα και όχι διπλό, 
ενω και η ποσοτητα είναι διαφορετικη απο την ποσότητα του κιγκλιδωματος. 
Παρακαλουμε διευκρινίστε

Οι χειρολισθήρες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια. Δεν 
προβλέπεται διπλός χειρολισθήρας. Στην πλατφόρμα οι χειρολισθήρες θα 
τοποθετηθούν σε ύψος 1.20μ. για λόγους ασφαλείας ενώ στις κλίμακες σε 
ύψος 1.00μ. Οι ποσότητες έχουν ενημερωθεί στο  "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - SAMPLE FINANCIAL FORM"

37Α

Στα πλαίσια του διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ (STRADDLE CARRIERS)», 
παρακαλούμε για την αποστολή των σχεδίων σε μορφή dwg.

Βλέπε Οίκοθεν Ανακοίνωση #2  - https://www.thpa.gr/el/ted-144-2026-
official-announcement-2/

38

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του διαγωνισμού με τίτλο “TED144/2026 – 
Κατασκευή Πύργου Ελέγχου – Πρόσβασης Μηχανημάτων Straddle Carriers του 
Σ.ΕΜΠΟ. - ΟΛΘ Α.Ε.”,  θα θέλαμε να υποβάλουμε το ακόλουθο αίτημα 
διευκρίνισης:
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2.1 (iv) της διακήρυξης, απαιτείται η 
κατοχή πιστοποίησης  EN ISO 15614 ή ισοδύναμου προτύπου.
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτό η εν λόγω απαίτηση να 
καλύπτεται μέσω υπεργολάβου/συνεργαζόμενου οικονομικού φορέα, ο οποίος 
διαθέτει την αντίστοιχη πιστοποίηση και αναλαμβάνει το σχετικό μέρος του 
αντικειμένου (εργασίες συγκολλήσεων), υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δηλώνεται 
ρητά στην προσφορά και δεσμεύεται συμβατικά για την εκτέλεση των αντίστοιχων 
εργασιών.

Βλέπε Οίκοθεν Ανακοίνωση  - https://www.thpa.gr/el/ted-144-2026-
official-announcement/

39

Σύμφωνα με την πρόσφατη διευκρίνιση αναφορικά με τη χρήση υπεργολάβου και 
την υποβολή δήλωσης δέσμευσης τρίτου φορέα, παρακαλούμε όπως 
διευκρινιστεί εάν πέραν της δήλωσης δέσμευσης και του απαιτούμενου 
πιστοποιητικού, ο δηλούμενος τρίτος φορέας (υπεργολάβος) απαιτείται να 
υποβληθεί στο παρόν στάδιο και ως οικονομικός φορέας, με την πλήρη υποβολή 
των σχετικών δικαιολογητικών συμμετοχής.

Όχι, σε αυτό το στάδιο. Η πλήρης υποβολή των  δικαιολογητικών 
συμμετοχής του Υπεργολάβου θα πραγματοποιηθεί κατά την σύναψη της 
σύμβασης ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 2.3 και σύμφωνα με την 
Οίκοθεν Ανακοίνωση  - https://www.thpa.gr/el/ted-144-2026-official-
announcement/

39Α

Σε συνέχεια της διακήρυξης του διαγωνισμού TED144/2026 και της σχετικής 
Οικοθεν Ανακοίνωσης, παρακαλούμε για τη διευκρίνιση του ακόλουθου σημείου:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1.iv, ζητείται η «πιστοποίηση της εταιρείας βάσει του 
προτύπου EN ISO 15614», ενώ στο άρθρο 10.1.3 αναφέρεται η απαίτηση για 
«Πιστοποιητικό συστήματος διαδικασιών συγκολλήσεων κατά EN ISO 15614 ή 
ισοδύναμα σε ισχύ».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρότυπο EN ISO 15614 αφορά την έγκριση 
διαδικασιών συγκόλλησης (WPQR) και όχι πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης σε 
επίπεδο εταιρείας, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι:
Η ανωτέρω απαίτηση δύναται να καλυφθεί με την υποβολή εγκεκριμένων 
διαδικασιών συγκόλλησης (WPQR) σύμφωνα με EN ISO 15614, συνοδευόμενων 
από σχετικές πιστοποιήσεις (ενδεικτικά EN 1090 και EN ISO 3834) του δηλωθέντος 
υπεργολάβου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Οικοθεν Ανακοίνωση περί 
χρήσης πόρων τρίτων. 

Βλέπε Οίκοθεν Ανακοίνωση  - https://www.thpa.gr/el/ted-144-2026-
official-announcement/
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Ο κρυσταλλοποιητής εφαρμόζεται μόνο στην κοιτόστρωση ή και στην υπερκείμενη 
πλάκα πάχους 15 cm καθώς και στην εδαφόπλακα του χώρου στάθμευσης πάχους 
25 cm ;

Ο κρυσταλλοποιητής εφαρμόζεται στην κοιτόστρωση και στην 
υπερκείμενη πλάκα 15cm. Δεν εφαρμόζεται  στην εδαφόπλακα 25cm. Η 
ποσότητα άλλαξε βλέπε "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
SAMPLE FINANCIAL FORM". Οι ποσότητες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν 
από τους υποψηφίους.

41
Η εδαφόπλακα του χώρου στάθμευσης πάχους 25 cm εδράζεται απευθείας επί 
του φυσικού εδάφους ή παρεμβάλλεται στρώση σκυροδέματος καθαριότητας ;

Η εδαφόπλακα εδράζεται σε βάση 3A  δύο στρώσεων 20cm, όπως 
φαίνεται στο σχέδιο (βλέπετε ερώτηση 18).

42
Για τις ανάγκες ανακύκλωσης του μπεντονίτη των πασσάλων, νερό και ρεύμα 
υπάρχει, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ερώτηση για α) παροχή νερού >1” και έως 5 
bar και β) Ισχύς ρεύματος 85 KVA τριφασικό Νο5.

Βλέπετε ερώτηση 35

43
Παρακαλούμε να διευκρινισθεί σε τι αφορά το άρθρο 7.1 «Εφαρμογή 
αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος 
δύο συστατικών» με ποσότητα 2.264,70μ2.  Πού εφαρμόζεται; 

Εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες των μεταλλικών στοιχείων. Η 
ποσότητα αλλάχθηκε, έγινε 2514 m2. Θα εφαρμοστεί πυροβαφή σε όλα τα 
δομικά στοιχεία. Δεν απαιτείται αντισκωριακή προστασία στα 
πυροβαμμένα δομικά στοιχεία. Απαιτείται στα υπόλοιπα μεταλλικά 
στοιχεία που δεν πυροβάφονται.Οι ποσότητες θα πρέπει να 
επιβεβαιωθούν από τους υποψηφίους.

44

Θα επιθυμούσαμε διευκρινήσεις επι των δικτύων και γενικότερα των πιθανών 
απρόβλεπτων συνθηκών που πιθανά να βρεθούν κατά την αποξήλωση και 
εκσκαφή (υπεδαφος). Κάποια δίκτυα αποτυπώνονται ενδεχομένως στο 
τοπογραφικό διάγραμμα ως οδεύσεις (αποτελέσματα γεωραντάρ) και γενικά οι 
μελέτες παρουσιάζουν συγκεκριμένη δομή εδάφους από τις γεωτρήσεις. Αν 
βρεθούν άλλα δίκτυα ή γενικά και άλλα εδαφικά υλικά και συνθήκες, θα πρέπει να 
υπάρξει επικοινωνία και υπόδειξη της όδευσης και συζήτηση επι των εργασιών και 
το κόστος αυτών. Υπάρχει κάποια μέριμνα από την πλευρά σας επι του θέματος?
 oΔίκτυο οπτικές ίνες / τηλεπικοινωνίες
 oΔίκτυο ύδρευσης
 oΔίκτυο αποχέτευσης
 oΔίκτυο ηλεκτροδότησης
 oΔίκτυο καυσίμων (λιγότερο πιθανό)  

Ο Κύριος του Έργου έχει προβεί σε αποτύπωση των υφιστάμενων 
δικτύων στην περιοχή του έργου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα 
οποία αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης.
Τυχόν εργασίες παραλλαγής ή μετατόπισης δικτύων που δεν 
περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο θα εκτελούνται μόνο κατόπιν 
προηγούμενης έγγραφης εντολής του Κυρίου του Έργου και σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της σύμβασης.
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Σε σχέση με τα προϊόντα εκσκαφής και τα διασταλάζοντα υγρά. Θα πρέπει από 
μεριάς μας να βρεθεί κατάλληλος χώρος για την προσωρινή απόθεση των υλικών. 
Ωστόσο αυτό θα πρέπει να γίνει πιθανά, με χρήση μιας ενδεικτικής πρωτογεννούς 
δεξαμενής καθίζησης. Έχει ληφθεί υπόψη η διαδικασία αυτή από εσάς? 
Προβλέπεται κάποια ειδική μέριμνα γύρω από το θέμα? 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβλέψει στη μεθοδολογία και στην προσφορά 
του όλα τα απαιτούμενα εργοταξιακά μέσα προσωρινής διαχείρισης, όπως 
ενδεικτικά δεξαμενές καθίζησης, μέσα συλλογής, άντλησης, συγκράτησης 
και απομάκρυνσης, εφόσον απαιτηθούν από τον τρόπο εκτέλεσης των 
εργασιών.
Λόγο των ειδικών επιχειρησιακών αναγκών του Λιμένα επιθυμητή είναι το 
σύνολο της προσωρινής διαχείρισης που θα απαιτηθεί να γίνει εντός της 
εργοταξιακής κατάληψης.
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Αναφέραμε και στην αυτοψία ότι τα υγρά από τη διάτρηση θα είναι σημαντικής 
παροχής. Από την όποια δεξαμενή καθίζησης, θα πρέπει να υγρά να φεύγουν στο 
δίκτυο. Υπάρχει πρόβλεψη για σύνδεση με το δίκτυο ομβρίων του λιμένα? Τα 
όμβρια περνάνε από κάποια επεξεργασία? ή εκβάλουν στην θάλασσα? Υπάρχει 
τέτοιο δίκτυο? Μπορεί να παραλάβει την παροχή που θα προκύπτει? Υπάρχει 
περίπτωση να προκύψουν θέματα περιβαλλοντικά ή άλλα λόγω υγρών που πιθανά 
να καταλήγουν στην θάλασσα? Παρακαλώ τα σχόλιά σας.

Η διαχείριση των υγρών και λοιπών αποβλήτων που θα προκύψουν από 
τις εργασίες κατασκευής του Αναδόχου θα αποτελούν μέρος της 
εργοταξιακής μεθοδολογίας και των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψιν του την από  2012 εγκεκριμένη 
ΑΕΠΟ η οποία και επισυνάπτεται.
Τυχόν προσωρινή χρήση υφιστάμενου δικτύου του Λιμένα, θα επιτρέπεται 
μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον Κύριο του Έργου/Επίβλεψη, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
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Υπάρχει η δυνατότητα εργασίας εργαζομένων και μηχανημάτων πλέον της τυπικής 
ημερήσιας βάρδιας? Υπάρχουν κάποιες παράμετροι ως προς την ύπαρξη εργασία 
και μετακίνηση εντός του λιμένα που θα πρέπει να γνωρίζουμε? Υπάρχει η 
δυνατότητα εργασίας σαββατοκύριακο? Ή υπάρχει κάποια δέσμευση από πλευράς 
λειτουργίας του λιμένα?

Βλέπε Παράρτημα 3, άρθρο 3.1.1 - Εξειδίκευση "Η εκτέλεση του Έργου 
δύναται να πραγματοποιηθεί σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν 
από κοινού μεταξύ του Αναδόχου και της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΟΛΘ 
Α.Ε. Συγκεκριμένα οι εργασίες μπορούν να εκτελούνται τις καθημερινές 
κατά τις δύο βάρδιες εργασίας της ΟΛΘ Α.Ε. Εφόσον ο Ανάδοχος επιθυμεί 
την εκτέλεση εργασιών κατά τις αργίες (Σάββατο, Κυριακή) πλην εορτών, 
θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως την ΟΛΘ Α.Ε. τουλάχιστον σαράντα 
οκτώ (48) ώρες νωρίτερα και να λαμβάνει την έγγραφη συγκατάθεσή της."
Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες, η κίνηση προσωπικού, μηχανημάτων και 
οχημάτων θα πρέπει να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ.
Η εκτέλεση εργασιών σε πρόσθετες βάρδιες, Σαββατοκύριακα ή εκτός 
συνήθους ωραρίου, εφόσον απαιτηθεί για την τήρηση του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος ή επιλεγεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της 
μεθοδολογίας του, δεν συνεπάγεται πρόσθετη αποζημίωση. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να έχει λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις οργάνωσης, συντονισμού, εισόδου/εξόδου, επιτήρησης, 
φωτισμού, ασφάλειας και λειτουργίας εντός του Λιμένα.



A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Τα υλικά από την εκσκαφή, κυρίως τα ανώτερα στρώματα που είναι πιο υγιή υλικά 
(σκύρο), μπορούν εφόσον καλύπτουν τα κριτήρια, να επαναχρησιμοποιηθούν (αν 
απαιτείται επεξεργασία θα εξεταστεί και συμφωνηθεί) σε μέρος των επιχώσεων 
(π.χ. περιμετρικά καθώς θα είναι ομοιογενές το υλικό)?

Η επαναχρησιμοποίηση κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στο έργο 
δύναται να γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις 
της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών προτύπων, 
είναι απαλλαγμένα από ρύπους, οργανικές ύλες ή ακατάλληλες προσμίξεις 
και εγκριθούν από την Επίβλεψη.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί, με δική του ευθύνη, σε διαλογή, 
προσωρινή διαχείριση και τεκμηρίωση της καταλληλότητας των 
προϊόντων εκσκαφής που προτείνει να επαναχρησιμοποιηθούν, με τους 
απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές. Τυχόν επεξεργασία, κοσκίνιση, 
ανάμιξη, εμπλουτισμός ή άλλη προετοιμασία των υλικών, εφόσον 
απαιτηθεί ώστε αυτά να καταστούν κατάλληλα, βαρύνει τον Ανάδοχο και 
δεν δημιουργεί δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης.
Η επαναχρησιμοποίηση υλικών, εφόσον εγκριθεί, δεν μεταβάλλει το 
συμβατικό τίμημα και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση 
νόμιμης διαχείρισης τυχόν πλεοναζόντων ή ακατάλληλων υλικών. 
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Το σενάριο των πληρωμών παρουσιάζει ένα μοναδικό τελικό milestone 
πληρωμών. Η κατανοητή αυτή λογική μεταφέρει πλήρως οπισθοβαρώς τις 
πληρωμές. Θα υπήρχε δυνατότητα στην διαμόρφωση κάποιων milestone 
πληρωμών πιο εμπροσθοβαρών ώστε να υπάρχει κάποια πιο ομαλή χρηματορροή 
(cash flow)?

Βλέπε απάντηση ερωτήματος 7
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Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν στην αυτοψία που κάναμε στον χώρο κατασκευής 
του έργου του διαγωνισμού σας, σας ρωτούμε, αν θα γίνει αποδεκτή η συμμετοχή 
μας, γνωστοποιώντας σας ότι θα συμμετάσχουμε με την πρόθεση να αναθέσουμε 
τα γεωτεχνικά έργα στην εταιρεία XXXXXXXXX, υπεργολαβικά.
Δηλώνουμε έτσι, ότι, σύμφωνα με την Οίκοθεν Ανακοίνωσή σας, θα υποβληθεί 
σχετική έγγραφη δέσμευση του φορέα, από την οποία να αποδεικνύεται ότι οι 
αναγκαίοι πόροι θα τεθούν στη διάθεσή μας για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης, σε περίπτωση που αναδειχτούμε ανάδοχοι.
Δεν μπορούμε, επομένως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, να σας 
παρέχουμε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της XXXXXX "... για 
εκτέλεση τεχνικών έργων με θεμελιώσεις βαριάς ανωδομής."

Η έγγραφη δήλωση δέσμευσης πόρων σε αυτό το στάδιο κρίνεται 
επαρκής.
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Στα πλαίσια των ερωτήσεων για τον διαγωνισμό του θέματος σας ρωτώ αν είναι 
διαθέσιμη η μελέτη πυροπροστασίας για τον υπολογισμό των μελών του φορέα 
που πυροβάφονται και για την διαπίστωση των προδιαγραφών της απαιτούμενης 
πυροβαφής. (θερμοδιογκούμενη).Οι πληροφορίες είναι για την κοστολόγηση και 
σύνταξη της προσφοράς μας.

Οι προδιαγραφές της πυροβαφής έχουν δοθεί σε αντίστοιχο άρθρο το 
οποίο ισχύει και δεν θα τροποποιηθεί. Και για τις δύο κρίσιμες 
θερμοκρασίες 500C και 750C η βαφή είναι ίδια απλώς μειώνονται τα 
συνολικά κιλά της όπως μας διευκρίνισε η προμηθεύτρια εταιρεία -
μικρότερο πάχος βαφής στα δοκάρια. Η βαφή αυτή είναι 
θερμοδιογκούμενη. 
Βάσει της μελέτης, ο υπολογισμός περιλαμβάνεται στο άρθρο 3.3 του 
Συνοπτικού Τιμολογίου. Παρακαλούμε εναλλακτικά να διευκρινιστεί και η 
δυνατότητα εφαρμογής μη θερμοδιογκούμενης βαφής, σύμφωνα με το 
νέο άρθρο 3.3a που προστέθηκε στο αρχείο «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ».
Οι σχετικές ποσότητες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τους υποψηφίους 
Αναδόχους.
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Σχετικά με την απαίτηση του άρθρου 2.2.1.iv της Διακήρυξης για την κατοχή 
πιστοποιήσεων EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 ή 
ισοδύναμων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει σε ισχύ 
πιστοποίηση EN ISO 9001:2015, βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά EN 
ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία), ενώ δεν 
προτίθεται επί του παρόντος να προχωρήσει σε πιστοποίηση κατά EN ISO 
14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν, με τα παραπάνω δεδομένα, η συμμετοχή 
μας στη διαδικασία είναι αποδεκτή ή εάν η μη κατοχή του συνόλου των ανωτέρω 
πιστοποιήσεων συνιστά λόγο αποκλεισμού.
Επιπλέον, εφόσον η συμμετοχή μας κρίνεται αποδεκτή, παρακαλούμε να 
εξετάσετε το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως 
τις 26.06.2026, προκειμένου να υποβάλουμε ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική 
προσφορά.

Βλέπε Οίκοθεν Ανακοίνωση  - https://www.thpa.gr/el/ted-144-2026-
official-announcement/

Η παρούσα Οίκοθεν Ανακοίνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης RFP ThPA 144/ 2026. Όλοι οι όροι, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενσωματώνονται στη Διακήρυξη και λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία και υποβολή των προσφορών. Σε περίπτωση 
αντίθεσης ή ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της Διακήρυξης και της παρούσας Οίκοθεν Ανακοίνωσης, υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας.


