
 

 

 

 

 

Διευκρίνισεις #2 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την διακήρυξη TED145 με αντικείμενο «Προμήθεια και 

παράδοση τεσσάρων (4) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) για την παροχή εφεδρικής ισχύος 

σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Λιμένα 

Θεσσαλονίκης» 

 

Ερώτημα #1: Σας ενημερώνουμε ότι αυτή ο χρόνος παράδοσης κατασκευής από το εργοστάσιο για τα 

μοντέλα των 275 KVA είναι 16 εβδομάδες και για τo μοντέλo των 500 KVA είναι 9 εβδομάδες. Για την 

παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα απαιτούνται περίπου 8 εβδομάδες επιπλέον.  

Ως εκ τούτου δε μπορούμε να δεσμευτούμε σε συνολικό χρόνο παράδοσης των Η/Ζ στον ΟΛΘ κάτω 

των 6 μηνών από την ανάθεση παραγγελίας (υπογραφή σύμβασης και προκαταβολή).  

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε τη συμφωνία σας στο παραπάνω για να προχωρήσουμε στην 

προσφορά μας.  

 

Απάντηση ΟΛΘ Α.Ε. #1:  

Η αλλαγή του μέγιστα αποδεκτού χρόνου παράδοσης από έξι (6) μήνες σε οκτώ (8), είναι αποδεκτή. 

 

 

 


